

## Smlouva

podle ustanovení § 536 a násl. a § 566 a násl. obchodního zákoníku

21

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele:

### Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem : Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01  
zápis do OR vedený u : Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578  
IČ / DIČ : 25496565 / CZ.25496565  
číslo účtu : 1017140207/0100  
bankovní ústav : Komerční banka, a.s. – expozitura Frýdlant  
zastoupená : Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva  
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva  
Ing. Zdeněk Janeček, člen představenstva  
Na základě plné moci: Ing. Petr Olyšar, ředitel

**jako objednatel**

a

### SNOWPLAN spol. s.r.o.

se sídlem : Jilemnice, Valdštejská 7, PSČ 514 01  
IČ / DIČ : 27497763/CZ27497763  
číslo účtu : 51-7109840267  
bankovní ústav : Komerční banka, a.s. – pobočka Jilemnice  
zastoupen : Ing. Michal Hošek, jednatel společnosti

**jako zhotovitel**

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy
- (B) Nabídku zhotovitele podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení projekčních prací a inženýrské činnosti pro akci: „Kanalizace Frýdlant – rekonstrukce odlehčovací komory OK 2A – projekční a inženýrská činnost“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější.
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO:

## S M L O U V Y O D Í L O

### Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro zadavatele:

#### **„KANALIZACE FRÝDLANT – REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 2A“**

#### **PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

- 1. Zabezpečení vstupních podkladů**
  - 2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí**
  - 3. Zajištění územního rozhodnutí**
  - 4. Dokumentace ke stavebnímu řízení**
  - 5. Zajištění stavebního (vodoprávního) rozhodnutí**
  - 6. Realizační dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr**
- 1.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít řádně provedený předmět díla, hmotně zachycený ve vypracované projektové dokumentaci a zajištění potřebných povolení specifikovaných v článku 1, části 1.1.
- 1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od bodů 4-6 v případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí.
- 1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od bodu 6 v případě, že nebude vydáno stavební povolení.

## Článek II. - Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést části díla, představující postupná dílčí plnění v níže sjednané době:
- Zabezpečení vstupních podkladů: do 30 dnů od podpisu smlouvy
  - Dokumentace k územnímu rozhodnutí: do 90 dnů od podpisu smlouvy
  - Zajištění územního rozhodnutí: bez omezení
  - Dokumentace ke stavebnímu povolení: do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
  - Zajištění stavebního (vodoprávního) rozhodnutí: bez omezení
  - Realizační dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 30 dnů od zajištění stavebního povolení
- 2.2. Dle dohody smluvních stran se v případě odstoupení vylučuje použití ust. § 347 obchodního zákoníku, objednatel je oprávněn vždy volit, zda odstoupí od smlouvy jako celku nebo jen ohledně dílčího plnění, s nímž bude zhotovitel v prodlení.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od bodů 4-6 předmětu veřejné zakázky (článek 2 část 2.2) v případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí.
- 2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od bodu 6 předmětu veřejné zakázky (článek 2 část 2.2) v případě, že nebude vydáno stavební povolení.

## Článek III. - Cena díla, platební podmínky

- 3.1. Strany této smlouvy dohodly cenu plnění jako cenu pevnou takto :

1.	Zabezpečení vstupních podkladů	18.000 Kč
2.	Dokumentace k územnímu rozhodnutí	65.300 Kč
3.	Zajištění územního rozhodnutí	23.600 Kč
4.	Dokumentace ke stavebnímu řízení	85.900 Kč
5.	Zajištění stavebního (vodoprávního) rozhodnutí	16.700 Kč
6.	Realizační dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	51.500 Kč

Celková cena v Kč bez DPH	261.000 Kč
DPH	54.810 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	315.810 Kč

- 3.2. Sjednanou cenu je možno po dobu trvání smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na její výši, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude sjednaná cena z tohoto důvodu snížena.

- 3.3. Sjednanou cenu je možné dále měnit jedině po dohodě smluvních stran. Dojde-li k podstatným změnám dohodnutého předmětu smlouvy nebo v případě jiných úprav předmětu smlouvy, bude cena upravena na základě vzájemné dohody.
- 3.4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při poskytování služeb nebo v souvislosti s tím za účelem řádného a včasného splnění závazku založeného smlouvou.
- 3.5. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené služby vždy po dokončení dílčí části díla. Celkem bude vystaveno 6 dílčích faktur. Lhůta splatnosti faktur se sjednává 15 dnů. Součástí faktury bude soupis dodaných služeb. Celkový součet dílčích fakturovaných částek nesmí překročit sjednanou cenu díla (odstavec 3.1.)
- 3.6. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, se považuje za včas a řádně provedenou, bude-li částka účtovaná zhotovitelem odepsána poslední den dohodnuté lhůty splatnosti z účtu objednatele uvedeného v této smlouvě.
- 3.7. V případě ukončení smlouvy, a to i v případě částečného zániku závazku smlouvou založeného, má zhotovitel nárok na zaplacení smluvené ceny za skutečně provedené a objednatelům odsouhlasené rozsah služeb.

#### Článek V. - Zvláštní ujednání

- 5.1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením platby, na kterou vznikne zhotoviteli nárok, a to ať již z titulu smlouvy o dílo nebo z titulu smlouvy mandátní, dohodli účastníci smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebyla pro tento případ prodlení objednatele sjednána.


#### Článek VI. - Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato smlouva vznikne dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke smlouvě.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které platné předpisy s takovým úkonem spojují.
- 6.3. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy jejích účastníků, oprávněných tuto smlouvu uzavřít.
- 6.4. Smlouva bude uveřejněna na webových stránkách Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
- 6.5. Přílohou této smlouvy je plná moc p. Ing. Petra Olyšara k zastupování Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Za objednatele:

- 3 - 09 - 2014

Ve Frýdlantu dne .....



Ing. Petr Olyšar, ředitel  
s.r.l. Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496565


DIČ: CZ25496565

tel: 484 414 444 fax: 484 412 388

Za zhotovitele:

04 - 09 - 2014

V Jilemnici dne .....



Ing. Michal Hošek, jednatel společnosti



SNOWPLAN spol. s r.o.

Valdštejnská 7

514 01 JILEMNICE

IČO 27497763

DIČ CZ27497763

2



## PLNÁ MOC

My, níže podepsaní:

**Ing. Dan Ramzer, nar. 12. 8. 1969**  
bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant  
předseda představenstva společnosti  
**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565**  
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578  
a  
**JUDr. Petr Dušek, nar. 24. 11. 1948**  
bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant  
člen představenstva společnosti  
**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565**  
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578

zmocňujeme tímto:


**Ing. Petra Olyšara, nar. 15. 11. 1975**  
bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

aby nás zastupoval ve všech právních jednáních spojených s našimi funkcemi v představenstvu společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu 500.000,- Kč, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpisem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 9. července 2014



Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565  
DIČ: CZ25496565  
tel: 482 312 388 fax: 482 312 388

Ing. Dan Ramzer

JUDr. Petr Dušek

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 9. července 2014

Ing. Petr Olyšar