

DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

instituce: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
adresa: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
zástupce na základě plné moci: Ing. Petr Olyšar, ředitel
(dále jen „objednatel“)

a

instituce: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
adresa: Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město
IČ: 00083232
statutární zástupce: Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje: Mgr. Pavla Mašková
datum: 29. 05. 2018
číslo jednací: A473/2018

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci:

Frýdlant, ulice U Plovárny (okolí ZŠ) – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Frýdlant, lokalita Hág - rekonstrukce vodovodu

Frýdlant, ulice Spojovací, část I. – rekonstrukce vodovodu

Nové Město pod Smrkem, Dvořákova ulice – rekonstrukce vodovodu

Nové Město pod Smrkem, Kmochova a Sokolská ulice – rekonstrukce vodovodu

Hejnice, ulice Lázeňská, bytovky – rekonstrukce vodovodu

2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánec staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
4. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.



II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne v průběhu stavební sezóny roku 2018
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť apod.), při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě. Ten bude vyhotoven do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je

Frýdlant, ulice U Plovárny (okolí ZŠ) – reko vodovodu a kanalizace ... 6 060 Kč

Frýdlant, lokalita Hág - rekonstrukce vodovodu ... 11 520 Kč

Frýdlant, ulice Spojovací, část I. – rekonstrukce vodovodu ... 4 848 Kč

Nové Město p. Smrkem, Dvořákova ulice – rekonstrukce vodovodu ... 5 418 Kč

Nové Město p. Smrkem, Kmochova a Sokolská ulice - rekonstrukce vodovodu ... 11 292 Kč

Hejnice, ulice Lázeňská, bytovky – rekonstrukce vodovodu ... 3 696 Kč

Celkem: 42 834 Kč (muzeum není plátcem DPH)

2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.




4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoli k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení, je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je **Mgr. Pavla Mašková**.
telefon: +420 734 253 736
Email: archeologie@muzeumlb.cz
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je
telefon:
e-mail:

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednatel se zavazuje vyzoomět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např.



pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.


VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


Přílohy:



1. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (6×)
2. Plná moc k zastupování objednatele

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Petr Olyšar ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.	Mgr. Jiří Křížek ředitel Severočeského muzea v Liberci, p.o.
 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Zahradní 768, 464 01 Frýdlant IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565 tel.: 482 312 122 www.fvs.cz, fvs@fvs.cz	 SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI příspěvková organizace Masarykova 11, 460 01 Liberec I IČ: 00083232, (+420) 485 246 111 a1
Ve Frýdlantu dne 3.1.05. 2018	V Liberci dne ..29.5.2018...

4
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Frýdlant, ulice U Plovárny (okolí ZŠ) – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	4	1 800,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	6	1 800,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	52*6*5			1 560,00 Kč
Celkem				6 060,00 Kč

práce archeologů	6 060, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	6 060, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



1
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Frýdlant, lokalita Hág - rekonstrukce vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	10	4 500,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	10	3 000,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	52*6*10			3 120,00 Kč
Celkem				11 520,00 Kč

práce archeologů	11 520, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	11 520, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



¹
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Frýdlant, ulice Spojovací, část I. – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	6	1 800,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	52*6*4			1 248,00 Kč
Celkem				4 848,00 Kč

práce archeologů	4 848, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	4 848, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



1
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Nové Město pod Smrkem, Dvořákova ulice – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	3	1 350,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	6	1 800,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv).	76*6*3			1 368,00 Kč
Celkem				5 418,00 Kč

práce archeologů	5 418, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	5 418, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



4
Příloha č. 4: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Nové Město pod Smrkem, Kmochova a Sokolská ulice – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	6	2 700,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	15	4 500,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	76*6*7			3 192,00 Kč
Celkem				11 292,00 Kč

práce archeologů	11 292, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	11 292, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



¹
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Hejnice, ulice Lázeňská, bytovky – rekonstrukce vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 24.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	4	1 200,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	58*6*2			6 96,00 Kč
Celkem				3 696,00 Kč

práce archeologů	3 696, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	3 696, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 24.05.2018



PLNÁ MOC

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
IČ 254 96 565, DIČ CZ25496565
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578
zastoupena **Ing. Danem Ramzerem**, nar. 12. srpna 1969
bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant
předsedou představenstva
JUDr. Petr Duškem, nar. 24. listopadu 1948
bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant
členem představenstva
Ing. Zdeňkem Janečkem, nar. 23. června 1952
bytem Puškinova 2596/12, 466 01 Jablonec nad Nisou
členem představenstva

ZMOCŇUJE TÍMTO


Ing. Petra Olyšara, nar. 15. listopadu 1975
bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
jako ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

aby Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. zastupoval ve všech právních jednáních úkonech, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu **500.000,- Kč**, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.


Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpísem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení, udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 22. ledna 2018



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeňk Janeček
člen představenstva


JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 22. ledna 2018


Ing. Petr Olyšar



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 10/2017
vlastnoručně podepsal – podpis uznal na listině za vlastní

Zdeněk Janeček

jméno a příjmení žadatele

23.6.1952 Turnov, okr. Semily

datum a místo narození žadatele

Puškinova 2596/12, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou

adresa místa trvalého pobytu – adresa místa pobytu na území

České republiky – adresa bydliště mimo území České republiky

OP č. 208163198

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: **22.1.2018**

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Andrea Kaplanová**
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 14/2017
vlastnoručně podepsal – podpis uznal na listině za vlastní

Petr Olyšar

jméno a příjmení žadatele

15.11.1975 Liberec, okr. Liberec

datum a místo narození žadatele

Na Mlýnku 800, Liberec XII Staré Pavlovice, okr. Liberec

adresa místa trvalého pobytu – adresa místa pobytu na území

České republiky – adresa bydliště mimo území České republiky

OP č. 113013631

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: **22.1.2018**

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Andrea Kaplanová**
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 16/2017
vlastnoručně podepsal – podpis uznal na listině za vlastní

Petr Dušek

jméno a příjmení žadatele

24.11.1948 Ústěck, okr. Litoměřice

datum a místo narození žadatele

Bulovka 31E, okr. Liberec

adresa místa trvalého pobytu – adresa místa pobytu na území

České republiky – adresa bydliště mimo území České republiky

OP č. 114611765

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: **22.1.2018**

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Andrea Kaplanová**
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 20/2018
vlastnoručně podepsal – podpis uznal na listině za vlastní

Dan Ramzer

jméno a příjmení žadatele

12.8.1969 Liberec, okr. Liberec

datum a místo narození žadatele

Spojovací 3229, Frýdlant, Větrov, okr. Liberec

adresa místa trvalého pobytu – adresa místa pobytu na území

České republiky – adresa bydliště mimo území České republiky

OP č. 206670900

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: **22.1.2018**

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Andrea Kaplanová**
Otisk úředního razítka

