

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele:

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
(dále také jako „FVS, a.s.“)
sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a JUDr.
Petrem Duškem, členem představenstva
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ25496565
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 991036329/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Petr Olyšar, Ing. Alena Najvrtová

ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:

Ing. Petr Olyšar

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HBAPS, s.r.o.**
PSČ, sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem, oddíl C,
vložka 21507
zastoupený: Ing. Tomáš Unčovský
IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 172393349/0600

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Unčovský

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Unčovský

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok – Rybí přechod na řece Smědá**“ vypsáního objednatelem v lednu 2019 (dále jen „veřejná zakázka“ a



„výběrové řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

- 1.4 Veřejná zakázka nebyla v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ. Odkazy na ZZVZ uvedené v této smlouvě jsou míněny jako podpůrné opatření.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je výstavba rybího přechodu na řece Smědá ř. km 41,67, který umožní proudovou i protiproudovou migraci ryb přes stávající překážku tvořenou stupněm ve dně s dnovým odběrem na úpravnu vody Bílý Potok (dále také jako „dílo“). Součástí předmětu smlouvy je vypracování povodňového a havarijního plánu.
- 2.2 Rozsah díla je určen:
- 2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z ledna 2019, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“);
- 2.3.2 projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovanou v 06/2018 společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (dále jen „PD“). PD v elektronické verzi má zhotovitel k dispozici jako přílohu č. 4 ZP, listinné vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při uzavření smlouvy.
- 2.3.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr včetně rekapitulací (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 2.3.4 nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení ze dne 15. února 2019 (dále jen „nabídka zhotovitele“)
- 2.4 Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel.
- 2.5 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.6 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná pro provádění díla za nepříznivých klimatických podmínek nastalých v průběhu realizace díla.
- 2.7 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3 Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, v PD a v položkovém rozpočtu.



3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	1 191 813,45 Kč
DPH 21%	250 280,82 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 442 094,27 Kč

3.3 Oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD a položkovém rozpočtu.

3.6 Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v PD a položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.

3.7 Způsob sjednání změny ceny díla:

3.7.1 u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;

3.7.2 u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, a to z cenové úrovně roku 2018.

3.7.3 v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v použité cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena.

3.8 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.9 Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** z celkové ceny díla, **10 %** bude **pozastávka** splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

3.10 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez



DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 3.11 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.12 Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.13 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.

4 Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění veřejné zakázky v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem, 604658, řeka Smědá, říční km 4,67.
- 4.2 Objednatel se zavazuje **zhotovitele písemně vyzvat k předání staveniště**. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít v termínu stanoveném ve výzvě. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě **do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště**.
- 4.4 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.4.1 nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele;
- 4.4.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
- 4.4.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.5 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Prodloužení lhůty musí být v takovém případě zaznamenáno ve stavebním deníku, popř. v samostatném protokolu, vždy s uvedením důvodu.

5 Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 2 této smlouvy o dílo.



- 5.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
- 5.4 Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění se nachází v ochranném pásmu MZCHÚ – NPR Jizerskohorské bučiny (ÚSOP 2058), která je součástí VZCHÚ – CHKO Jizerské hory 1. zóna.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci průběhu a organizace výstavby nebude ke stavbě zřizována žádná trvalá přístupová komunikace.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky PD a objednatele, s ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 5.4 této smlouvy. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při převjímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: Petr Olyšar, Alena Najvrtová a zástupce TDI.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele.
- 5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že ke kontrolním dnům týkajícím se realizace stavby bude přizván zástupce Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) ČR. Pozvání zástupce AOPK ČR zajistí zhotovitel ve spolupráci s TDS.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 5.12 Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění díla spolupráce poddodavatelů, přičemž významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do deníku.
- 5.13 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.
- 5.14 Změna významného poddodavatele, je v průběhu provádění díla možná po písemném oznámení objednateli. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že




náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel původní.

- 5.15 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 5.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

6 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZP, PD a podle technologických postupů k vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky AOPK ČR.
- 6.3 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak.
- 6.4 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 6.5 Zhotovitel poskytuje **záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 6.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: uncovsky.hbaps@volny.cz.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději **do 15 dnů** od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.
- 6.8 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 6.9 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel



oprávněněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín.
- 7.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli následující doklady:
- 7.2.1 souhlasné stanovisko AOPK ČR, Povodí Labe, státní podnik, Lesy ČR, s.p.;
 - 7.2.2 dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - 7.2.3 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;
 - 7.2.4 zápisy a výsledky o provedení předepsaných měření (měření rychlosti proudu v jednotlivých stupních přechodu, hloubky tůní, aj.);
 - 7.2.5 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků stavebního úřadu (prohlášení o shodě, geometrický plán, apod.)
 - 7.2.6 originál stavebního deníku;
 - 7.2.7 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
- 7.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení bodu 8.5. této smlouvy.
- 7.4 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 7.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je **15 dnů** ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.
- 7.6 Do **15 dnů** po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
- 7.8 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.



8 Sankce

- 8.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 8.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve **výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.**
- 8.3 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**
- 8.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý i započatý den prodlení.**
- 8.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 8.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 8.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý jednotlivý případ.** Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 8.8 Pro případ prodlení se splněním povinnosti **uklidit a vyklidit staveniště** a upravit všechny plochy v souladu s PD a tak, jak je sjednáno touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý i započatý den prodlení.**
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 6.9. a 7.7 této smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení třetí osobou).**
- 8.10 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 8.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.
- 8.12 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

9 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

- 9.1 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:
- 9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.




- 9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 9.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:
- 9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.3 **Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:**
- 9.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví **ve výši alespoň 0,75 mil. Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění díla.
- 9.3.2 Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu předložil zhotovitel objednateli k nahlédnutí v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 9.3.3 Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu v parametrech stanovených v odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 9.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 9.5 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 9.6 **Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.**

10 Ostatní ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

10.1.1 Za zhotovitele:

Osobou odpovědnou za řízení stavby a kvalitu díla je **hlavní stavbyvedoucí**, pan Ing. Petr Frolík autorizovaný pro obor: vodohospodářské stavby (ČKAIT 0500351), dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.), který prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že nová osoba prokáže splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni.



10.1.2 Za objednatele:

Kromě osob uvedených v odst. 1.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě:

Technický dozor stavby: TELMONT Nymburk, s.r.o.

Koordinátor BOZP: TELMONT Nymburk, s.r.o.

Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt a.s.

10.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

10.2.1 zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;

10.2.2 zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;

10.2.3 soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splnutí),

10.2.4 tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.

10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

11.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.5 Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

11.6 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.




11.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

Ve Frýdlantu dne 5. 4. 2019


V Liberci dne 5. 4. 2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:




Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva



Ing. Tomáš Unčovský
jednatel HBAPS, s.r.o.



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz; fvs@fvs.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Bílýpotok_2018_06_25

Stavba: Rekonstrukce úpravný Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

KSO: 833 21
Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67

CC-CZ:
Datum: 12.02.2019

Zadavatel:
Frydlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Obchodní názvy výrobků jsou pouze informativní a lze je nahradit.

CU 2018/I

Cena bez DPH

1 191 813,45


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 191 813,45
	15,00%	0,00


Výše daně
250 280,82
0,00


Cena s DPH

V CZK

1 442 094,27


HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
460 05 LIBEREC 5, Břežňova 191/13
IČO 27266036 (2) DIČ CZ27266036


Frydlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahrádkářská 401, Frydlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Bílýpotok_2018_06_25

Stavba: Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67

Datum: 12.02.2019

Zadavatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Rybí přechod na řece Smědá	928 413,45	1 123 380,27	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	263 400,00	318 714,00	VON
		1 191 813,45	1 442 094,27	



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

Objekt:

1 - Rybí přechod na řece Smědá

KSO: 833 21

Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67

Zadavatel:

Frydlantská vodárenská společnost, a.s

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

viz Technická zpráva A Souhrnná technická zpráva B výkresy D.1-D.4

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

IČ: 25496565

DIČ: CZ25496565

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Cena bez DPH

928 413,45

DPH základní
snížená

Základ daně
928 413,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
194 966,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 123 380,27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá
Objekt: **1 - Rybí přechod na řece Smědá**
Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67
Zadavatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: Sweco Hydroprojekt
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

928 413,45

HSV - Práce a dodávky HSV

928 413,45

1 - Zemní práce	186 853,90
2 - Zakládání	112 640,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 100,80
4 - Vodorovné konstrukce	488 123,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 672,00
997 - Přesun sutě	3 339,60
998 - Přesun hmot	64 284,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá
Objekt: 1 - Rybí přechod na řece Smědá
Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67
Zadavatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 12.02.2019
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

928 413,45

D HSV Práce a dodávky HSV

928 413,45

D 1 Zemní práce

186 853,90

1	K	11510120R	Čerpání vody po dobu výstavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	R-polozka
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	43,200	118,00	5 097,60	CS ÚRS 2018 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických měřicích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W Vyčištění podélné trasy, uložení na břehu

W 43,2 m3

W Součet

43,200

43,200

3	K	1228611R	Odstranění volně ležících kamenů	m3	18,700	750,00	14 025,00	R-polozka
---	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------

PP Odstranění volně ležících kamenů

W Odstranění volně ležících kamenů

W 18,7 m3

W Součet

18,700

18,700

4	K	13140000R	Odstranění pneumatickými kladivý skalního výchozu vystupující ze dna	m3	15,600	3 600,00	56 160,00	R-polozka
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----------


W Odstranění pneumatickými kladivý skalní výchoz vystupující ze dna


W 15,6 m3

W Součet

15,600


15,600






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	82,550	57,00	4 705,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
PP			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			vod. přemístění kamenů z koryta na břeh, strojně		9,350			
W			18,7m ³ /2					
W			skalní výchoz vystupující ze dna, uložení na břehu		15,600			
W			15,6m ³		0,000			
W			50% strojně ze břehu		9,600			
W			16 ks přehrážek		48,000			
W			(16"ks"4*0,3m3)/2		82,550			
W			zvýšující vrstva kamenů do betonu					
W			96m ³ /2					
W			Součet					
6	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	70,150	225,00	15 783,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
W			vod. přemístění kamenů z koryta na břeh, ručně		9,350			
W			18,7m ³ /2		3,200			
W			kameny pro stavidlovou přehrážku		0,000			
W			3,2m ³					
W			50% ručně ze břehu		9,600			
W			16 ks přehrážek		48,000			
W			(16"ks"4*0,3m3)/2					
W			zvýšující vrstva kamenů do betonu					
W			96m ³ /2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		0,000			
W					70,150			
7	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	50,200	161,00	8 082,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na bremady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
W			vod. přemístění kamenů z koryta na břeh, ručně do 50 m		37,400			
W			(18,7 m3/2)*4		12,800			
W			kameny pro přehrážku		0,000			
W			3,2 m3*4		50,200			
W			Součet					
8	K	171.1	ZEMNÍ JÍMKA z horní vody	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	R-polozka
P			Poznámka k položce: zemní jímka z horní vody, zřízení a odstranění					
9	K	171.2	JÍMKA z dolní vody	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	R-polozka
P			Poznámka k položce: jímka vykládaná z kamene a dotěsněná ze strany rybiho přechodu zeminou, utěsnění geotextilií					
D	2		Zakládání				112 640,00	
10	K	22121114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	38,400	1 200,00	46 080,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadné až horizontálně), v hornině tř. IV					
W			Kotvy- kotvení kamenů přehrážek do skalního podloží, 16 ks přehrážek, hl. 0,6 m		38,400			
W			64"ks**0,6"m		38,400			
W			Součet					
11	K	22511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	51,200	1 300,00	66 560,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
W			Kotvy- kotvení kamenů přehrážek, 16 ks přehrážek		51,200			
W			16"ks**4*0,8"m		51,200			
W			Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				31 100,80	
12	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb řádkového	m3	3,200	4 199,00	13 436,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) zdíva kvádrové z šablonových kvádrů. 2. Ceny neplatí pro obklady zdi kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 - Obklady z kamene. 3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhelného rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům. 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícových ploch. 5. Objem se stanoví: a) u ceny -2111 v m3 zdíva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodčítá, b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádra a součinitele 1,057. 6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdíva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdíva čistého ve výši 10 % a u zdíva kvádrového ve výši 0,75 %.</p>								
VV			Vyspravení stávající stavidlové přehrážky - doplnění vypadlých kamenů		3,200			
VV			3,2 m3		3,200			
VV			Součet	t	7,680	2 300,00	17 664,00	R-položka
13	M	5838107R	hranoly pro řádkové zdíva					
D	4		Vodorovné konstrukce				488 123,00	
14	K	46345111R	Prolití a podklad pod kameny ze zvlhlného betonu	m3	73,700	2 990,00	220 363,00	R-položka
VV			Zvlhlný beton pro přehrážky, do kterého budou osazeny kameny		73,700			
VV			73,7 m3		73,700			
VV			Součet	m3	39,200	1 100,00	43 120,00	R-položka
15	K	46453R	Vysypání dna tůňí kameny o velikosti více než 150 mm	m3	39,200	1 100,00	43 120,00	R-položka
PP			Vysypání dna tůňí kameny o velikosti více než 150 mm - osazení a dodávka					
VV			mezi skalním dnem a generelním dnem rybního přechodu		39,200			
VV			39,2 m3		39,200			
VV			Součet	m3	115,200	1 950,00	224 640,00	R-položka
16	K	46751000R	Osazení kamenů a balvanů	m3	115,200	1 950,00	224 640,00	R-položka
PP			Osazení kamenů a balvanů - přehrážky - kámen z místního materiálu					
VV			kámen z místního materiálu					
VV			16 ks přehrážek		19,200			
VV			16 "ks" 4*0,3 m3		96,000			
VV			zvýšující vrstva kamenů do betonu		115,200			
VV			96 m3					
VV			Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 400,00	
17	K	62864R	Kamenické opracování kamenů pro přehrážky	kus	64,000	350,00	22 400,00	R-položka
VV			64 "ks"		64,000			
VV			Součet		64,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 672,00	
18	K	95394311R	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vyvrtaných otvorů bez jejich dodání	kus	64,000	110,00	7 040,00	R-položka





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vyvrtaných otvorů, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -284 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, žářímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zatížení.					
VV			kotvy pro osazení kamenů		64,000			
VV			64"ks"		64,000			
VV			Součet					
19	M	130R	kotevní trn D 32mm	t	0,444	23 000,00	10 212,00	R-položka
VV			64"ks"1,1"m"6,31"kg/m"/1000		0,444			
20	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,200	1 100,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
VV			Betonový práh		2,200			
VV			2,2		2,200			
VV			Součet					
D	997		Přesun sutě				3 339,60	
21	K	99701350R	Likvidace suti zákonným způsobem, uložení na skládku vč. poplatku	t	4,840	690,00	3 339,60	R-položka
VV			Betonový práh		4,840			
VV			4,84		4,840			
VV			Součet		4,840			
D	998		Přesun hmot				64 284,15	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	306,115	210,00	64 284,15	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: koryto řeky Smědá ř. km 41,67

Zadavatel:

Frydlantská vodárenská společnost, a.s

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2019

IČ: 25496565

DIČ: CZ25496565

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Cena bez DPH

263 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
263 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 314,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

318 714,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

koryto řeky Smědá ř. km 41,67

Zadavatel:

Frydlantská vodárenská společnost, a.s

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Datum:

12.02.2019

Projektant: Sweco Hydroprojekt

a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

263 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

263 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 600,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 900,00
VRN6 - Územní vlivy	133 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 900,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce úpravny Bílý potok, Rybí přechod na řece Smědá

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

koryto řeky Smědá ř. km 41,67

Datum: 12.02.2019

Zadavatel:

Frydlantská vodárenská společnost, a.s

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

263 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

63 600,00

1	K	012103000	Vytyčení a zaměření díla	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

viz Souhrnná TZ, odst. B.10.2.9

2	K	01240300R	Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

viz Souhrnná TZ, odst. B.10.2.4

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P Poznámka k položce:

viz Souhrnná TZ, odst. B.10.2.5

D VRN3 Zařízení staveniště

12 000,00

4	K	03210000R	Zařízení staveniště	%	10,000	1 200,00	12 000,00	
---	---	-----------	---------------------	---	--------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

kap. B.10.1.1

D VRN4 Inženýrská činnost


29 900,00

5	K	04290300R	Manipulační řád	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

viz Souhrnná TZ, odst. B.10.2.6

6	K	045203000	Doklady požadované k předání a převzetí díla, completační činnost	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: viz Souhrnná TZ, odst. B. 10.2.8</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				133 000,00	
7	K	062103000	Územní vlivy	%	10,000	1 500,00	15 000,00	
8	K	06210300R	Práce ve ztížených podmínkách, překládání nákladu	kpl	1,000	118 000,00	118 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: - manipulace přes koryto, jeřáb</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
9	K	07110300R	Provozní vlivy	%	10,000	500,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: kap. B. 10.1.1</i>					
D	VRN9		Ostatní náklady				19 900,00	
10	K	09150400R	Fotodokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	092103001	Zkušební provoz	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: viz Souhrnná TZ, odst. B. 10.2.7</i>					
12	K	09200000R	Označení stavby	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	
P			<i>Poznámka k položce: viz Souhrnná TZ, odst. B. 10.2.10</i>					

