

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Projektová a inženýrská činnost pro stavby
„Frýdlant, ulice Předměstská – obnova vodovodu a kanalizace“
a
„Frýdlant, ulice Pod Rozhlednou, Jarní – propojení stávajících kanalizací“

Čl. I Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Sídlo:	Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ:	25496565
Zástupce ve věcech smluvních:	na základě plné moci Ing. Petr Olyšar, ředitel
Zástupce ve věcech technických: (dále jen „Objednatel“)	Ing. Petr Olyšar, Josef Stejskal

a

1.2 Zhotovitel

Název:	SNOWPLAN spol. s r.o.
Sídlo:	Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb
IČ:	27497763
DIČ:	CZ27497763
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kořínek
Zástupce ve věcech technických: (dále jen „Zhotovitel“)	Ing. Petr Kořínek, Ing. Martina Bubeníčková

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázek s názvem „PD a IČ – Frýdlant, ulice Předměstská – obnova vodovodu a kanalizace“ a „PD a IČ – Frýdlant, ulice Pod Rozhlednou, Jarní – propojení stávajících kanalizací“ (dále jen „dílo“), spočívající v zajištění projektové a inženýrské činnosti za účelem obnovy vodovodu v obci Hejnice.

Rozsah prací:

- A. Vypracování jednostupňové projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení vodního díla



Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby a výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zpracovaná projektová dokumentace bude použita objednatelem pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb. a navazujících aktuálně platných předpisů.

Dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

Dokumentace bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

B. Vypracování položkového rozpočtu stavby

Zpracování rozpočtu stavby.

C. Vypracování podrobného (položkového) soupisu prací (výkaz výměr)

Zpracování podrobného soupisu prací pro uvedenou stavbu v podrobnosti umožňující použití pro výběr zhotovitele stavby.

D. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků a podání kvalifikované žádosti o stavební povolení, zastupování objednatele v souvislosti s předmětem plnění.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích.

2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání (dokončení) jednotlivých částí veřejné zakázky dle rozsahu prací:

A. Projektová dokumentace	do 30. prosince 2019
B. Rozpočet stavby:	do 28. února 2019
C. Soupis prací:	do 28. února 2019
D. Inženýrská činnost:	do 30. června 2018

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:



4.1.b PD a IČ – Frýdlant, ulice Předměstská – obnova vodovodu a kanalizace

Celková cena v Kč bez DPH	142 950,00 Kč
DPH 21 %	30 019,50 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	172 969,50 Kč

Specifikace ceny dle dílčích prací:

Specifikace předmětu plnění	cena v Kč bez DPH
1. Zajištění podkladů včetně geodetického zaměření	13 650,00
1. Zpracování DUR+DSP v rozsahu RDS	88 500,00
2. Zpracování rozpočtu a výkazu výměr	16 150,00
3. Inženýrská činnost pro stavební povolení	24 650,00

4.1.a PD a IČ – Frýdlant, ulice Pod Rozhlednou, Jarní – propojení stávajících kanalizací

Celková cena v Kč bez DPH	131 775,00 Kč
DPH 21 %	27 672,75 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	159 447,75 Kč

Specifikace ceny dle dílčích prací:

Specifikace předmětu plnění	cena v Kč bez DPH
1. Zajištění podkladů včetně geodetického zaměření	13 875,00
1. Zpracování DUR+DSP v rozsahu RDS	79 200,00
2. Zpracování rozpočtu a výkazu výměr	12 600,00
3. Inženýrská činnost pro stavební povolení	26 100,00

- 4.2 Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci díla. Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové sazby vztahující se k předmětu plnění.
- 4.3 Cena obsahuje náklady na správní poplatky, kolky ani obdobné úhrady, které vynaloží zhotovitel v souvislosti s výkonem své činnosti. Cena neobsahuje platby za geologický průzkum, platby a poplatky za jiné expertní posudky, údaje ČHMÚ, rozborů vzorků, měření množství vody. Tyto budou uhrazeny samostatně dle skutečnosti po předložení příslušných dokladů.

Čl. V

Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Cenu za samostatné části díla dle bodu 4.1. má zhotovitel právo fakturovat po jejich řádném předání objednateli.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 15 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.



Čl. VI
Záruka za dílo

- 6.1 Délka záruční doby se stanovuje na 36 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

Čl. VII
Vlastnické právo

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
7.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. VIII
Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. IX
Povinnosti zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
9.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
9.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. X
Povinnosti objednatel

- 10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
10.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platností a účinností tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.




- 11.2 Tato Smlouva je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 11.3 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 11.3. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Frýdlantu dne 14. října 2019


14 . 10 . 2019
V Liberci dne

Za objednatele



Ing. Petr Olyšar
ředitel Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s.

Za zhotovitele



Ing. Petr Kořínek
jednatel
SNOWPLAN, spol. s r.o.



01 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz



2
SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 398/2a
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO 27497763
DIČ CZ27497763

Dodavatel:




SNOWPLAN spol.s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763
Telefon: 484 845 571
Mobil: 734 780 430
E-mail: info@snowplan.cz
www.snowplan.cz

Nabídka č.: 19NA063
Datum zápisu: 02.10.2019
Platno do: 24.10.2019

Odběratel: IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768
464 01 Frýdlant



Tel.:

Konečný příjemce:

Frýdlant, ul. Předměstská - OBNOVA VODODU A KANALIZACE

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Geodetick zaměření	170 m	45,00		7 650,00 21%	1 606,50	9 256,50
Zajištění vstupních podkladů	1	6 000,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
PD DSP v podrobnosti DPS	1	118 000,00	25,00%	88 500,00 21%	18 585,00	107 085,00
Zajištění povolení stavby	1	29 000,00	15,00%	24 650,00 21%	5 176,50	29 826,50
Rozpočet a výkaz výměr	1	19 000,00	15,00%	16 150,00 21%	3 391,50	19 541,50
Součet položek				142 950,00	30 019,50	172 969,50
Zaokrouhlení						0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						172 970,00

úsek od křižovatky Předměstská/Mánesova až po st.septik
SO 301 - Obnova vodovodu 170 m
SO 311 - Obnova kanalizace170 m

Termíny :
Zpracování PD 12/2019
Rozpočet + VV 02/2020
IČ 06/2020

Vystavil: Ing.Petr Kořínek



Dodavatel:



SNOWPLAN spol.s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763
Telefon: 484 845 571
Mobil: 734 780 430
E-mail: info@snowplan.cz
www.snowplan.cz

Nabídka č.: 19NA064
Datum zápisu: 02.10.2019
Platno do: 20.03.2019

Odběratel: IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

Frýdlantská vodárenská společnost,
a.s.

04.10.2019

Tel.:

zn.

8 1681

Konečný příjemce:

Frýdlant, ul. Pod Rozhlednou - Jarní - PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Geodetick zaměření	175 m	45,00		7 875,00 21%	1 653,75	9 528,75
Zajištění vstupních podkladů	1	6 000,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
PD DSP v podrobnosti DPS	1	99 000,00	20,00%	79 200,00 21%	16 632,00	95 832,00
Zajištění povolení stavby	1	29 000,00	10,00%	26 100,00 21%	5 481,00	31 581,00
Rozpočet a výkaz výměr	1	14 000,00	10,00%	12 600,00 21%	2 646,00	15 246,00
Součet položek				131 775,00	27 672,75	159 447,75
Zaokrouhlení						0,25
CELKEM K ÚHRADĚ						159 448,00

úsek Pod Rozhlednou (pod žel.přejezdem) až po st.septik v ul.Jarní
SO 303 - Propojení kanalizací 175,00m

Termíny :
Zpracování PD 12/2019
Rozpočet + VV 02/2020
IČ 06/2020

Vystavil: Ing.Petr Kořínek



PLNÁ MOC

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ 254 96 565, DIČ CZ25496565

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578

zastoupena

Ing. Danem Ramzerem, nar. 12. srpna 1969

bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant

předsedou představenstva

JUDr. Petrem Duškem, nar. 24. listopadu 1948

bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant

členem představenstva

Ing. Zdeňkem Janečkem, nar. 23. června 1952

bytem Puškinova 2596/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

členem představenstva

ZMOCŇUJE TÍMTO

Ing. Petra Olyšara, nar. 15. listopadu 1975

bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

jako ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.


aby Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. zastupoval ve všech právních jednáních úkonech, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu 500.000,- Kč, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.


Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpisem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení, udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 22. ledna 2018



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 22. ledna 2018


Ing. Petr Olyšar



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

tel.: 482 312 122

www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

