

SMLOUVA NA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

číslo zhotovitele číslo objednatele
10-6270-0600 FVS2012S - 28

uzavřená podle § 269 Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Sídlo: Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
IČ : 25496565 DIČ : CZ25496565 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578
Bankovní spojení: číslo účtu:
Statutární orgán: Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
Jana Machová, členka představenstva
Ing. Petr Olyšar, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují nejméně dva členové představenstva
Technicky oprávněn jednat: (dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ : 26475081 DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041 /0100
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové představenstva společně
Technicky oprávněn jednat: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141
Ing. MUDr. Jindřich Šesták (HIP)
(dále i jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě „Frýdlantsko – Voda pro 3. tisíciletí“, Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok, v tomto předpokládaném rozsahu:

- sledování postupu výstavby z technického hlediska,
- kontrola dodržení předchozí projektové dokumentace (TDW) a podmínek stavebního povolení při realizaci stavby,
- posouzení případných návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky od předchozího projektu stavby (tj. TDW),
- objednatelem vyžádaná účast na jednání, prohlídkách a kolaudačním řízení stavby.

Činnost autorského dozoru bude vykonávána systematicky při všech kontrolních dnech a na vyžádání objednatele nebo zástupce zhotovitele stavby kdykoli dle potřeby. Termíny konání kontrolních dnů (KD) a vyžádané činnosti autorského dozoru stanoví objednatel.

PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací je dokumentace stavby včetně dokladů, které má zhotovitel k dispozici. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že bude bezodkladně informovat zhotovitele o všech důležitých skutečnostech, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel bude občasný autorský dozor vykonávat průběžně, podle potřeby stavby a požadavků objednatele do termínu, kterým bude dokončení stavby. Předpokládaná doba výkonu AD je 30 měsíců. Případné pokračování autorského dozoru po tomto termínu bude sjednáno smluvním dodatkem.

Práce budou zahájeny termínem zahájení prací na realizační dokumentaci.

CENA

Cena za výkon občasného autorského dozoru (AD) se sjednává ve výši bez DPH):

- ↳ účast na KD (jednání) - 8 × 680 Kč / hod 5 440 Kč / osoba
- ↳ cestovné (jedna cesta tam a zpět, 1 až 4 osoby) 3 750 Kč / cesta
- ↳ práce prováděné dle potřeby AD (mimo kontrolní dny) 680 Kč / hod

Maximální cena za výkon občasného AD se sjednává ve výši bez DPH 692 640 Kč

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 20% DPH 138 528 Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 20% činí cena včetně DPH 831 168 Kč.

Výše uvedená maximální cena za výkon občasného autorského dozoru (dále AD) je za předpokladu výkonu AD po dobu stavebních prací v délce 18 měsíců (rozsah 2 × KD stavby a 2 osoby / měsíc, 72 h výkonu AD mimo KD) a po dobu zkušebního provozu v délce 12 měsíců (přítomnost 1 osoby po dobu 1 dne / měsíc + cestovné). V případě, že bude překročen výkon AD ve výše uvedeném rozsahu, bude pokračování AD po tomto termínu sjednáno smluvním dodatkem.

Pro účast jednoho pracovníka na kontrolním dnu, případně na jednání svolaném objednatelem nebo správcem stavby, je uvažováno na každého pracovníka 8 hodin. Do času stráveného na KD (jednání) není zahrnuta příprava na jednání. Počet pracovníků spol. HYDROPROJEKT CZ a.s. (zhotovitele) bude určován dle potřeby stavby a bude volen hlavním inženýrem projektu v souladu se specifikací případných řešených problémů.

Práce budou evidovány v deníku autorského dozoru, který povede zhotovitel a před fakturací předloží soupis provedených prací k potvrzení objednateli.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy.

Sjednanou cenu je zhotovitel oprávněn fakturovat dílčími fakturami a to 1x za čtvrtletí, vždy k 20. 3., 20. 6., 20. 9. a 20. 12. příslušného roku. Fakturovány budou pouze práce potvrzené objednatelem,

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

V souladu s ustanoveními §43c a 44 Občanského zákoníku je tato smlouva uzavřena po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smluvního návrhu dojde navrhovateli; platnosti a účinnosti nabývá týmž dnem.

OBJEDNATEL:

3.1 -07- 2012



z.s. Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 12.3.2012

HYDROPROJEKT CZ a.s.
ÚSTŘEDÍ PRAHA
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
předseda představenstva

Ing. Dan Reimann
předseda představenstva

Ing. Petr Olyšar
člen představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva