


Objekt: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant



SMLOUVA O DÍLO č. 355/2013

uzavřená podle § 536 a následující Obchodního Zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.
Místo stavby:	Frýdlant, Raisova ul.
Investor:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 46 401 Frýdlant

II. Smluvní strany:

1. Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

sídlo:

IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052

statutární orgán:

na Hranici 14, 58601 Jihlava

bankovní spojení:

Ing. David Štursa, ředitel a místopředseda představenstva

telefon/fax:

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

registrace:

KB Hihlava, č.ú. 19-8912310227/0100

567 330 852/567 330 851

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v oddíl B, vložka 4147

(dále jen zhotovitel)

2. Objednatel:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

sídlo:

IČ: 254 96 565, DIČ: CZ25496565

statutární orgán:

zahradní 768, 464 01 Frýdlant

ve věcech technických a

realizace oprávněn jednat:

Ing. Petr OLYŠAR, ředitel a člen představenstva

bankovní spojení:

Jana MACHOVÁ, člen představenstva

telefon/fax:

Josef STEJSKAL, vedoucí provozu 03

registrace:

Komerční banka, a.s. expozitura Frýdlant, č.ú. 1017140207/0100

482 312 122, 482 312 269, 482 312 388

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1578

(dále jen objednatel)

Objednatel zadává a zhotovitel přijímá provedení výše uvedené stavby v rozsahu zadání objednatel a podmínek dohodnutých zástupci obou stran.

Objekt: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

2. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Zhotovitele je oprávněn jednat
v zájmech smluvních:
v zájmech technických:

Ing. Petr OLYŠAR, ředitel, člen představenstva
Josef STEJSKAL, vedoucí techniko-provozního odboru

Objednatel je oprávněn jednat:
v zájmech smluvních:
v zájmech technických:

Ing. David Štursa, ředitel a místopředseda představenstva
Radomír Frůhauf, hlavní stavbyvedoucí

3. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je komplexní dodávka zemních a ostatních souvisejících prací týkajících se stavby
v dále uvedeném rozsahu:

Předmět díla se sestává z těchto stavebních objektů:

vodovodní řady	0,00 m
celkem	0,00 m
vodovodní přípojky	17,00 m
celkem	17,00 m
kanalizační řady	0,00 m
celkem	0,00 m
kanalizační přípojky	0,00 m
celkem	0,00 m
KAPITULACE:	
celkem vodovodní řady	0,00 m
celkem vodovodní přípojky	0,00 m
celkem kanalizační řady	17,00 m
celkem kanalizační přípojky	0,00 m
celkem	17,00 m

4. Účastí předmětu díla dále je:

Veškeré práce a výkony související s provedením stavby – předmětu smlouvy.
U částí staveb prováděných v neuzpevněném povrchu i sejmutí a zpětné rozprostření ornice (vč.
dodávky chybějící ornice), resp. úprava štěrkových povrchů do původního stavu.
Úprava zařízení staveniště a použitých skládek materiálu do původního stavu.
Nákup a dodávka veškerých materiálů vč. jejich dopravy na stavbu.
Přesun zásypových a vytěžených materiálů po stavbě v rámci prací vymezených předmětem díla
této smlouvy.
Kompletní doprava strojů a pracovníků potřebných k provedení díla na stavbu a ze stavby.

ce: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.

otovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

jednatele: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

Nutný rozsah pojištění.

Odvoz zbytků materiálů a odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.

Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, bude-li k tomu vyzván.

Atesty zhotovitelem dodaného materiálu.

stern plnění je:

obec Frýdlant, Raisova ul. - katastrální území Frýdlant

Doba plnění díla:

otovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) zahájení plnění díla: | 25/08/2013 |
| b) ukončení plnění a předání provedeného a dokončeného díla
objednateli: | 31/10/2013 |

případě posunu zahájení díla z viny objednatele, bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla zhotovitelem.

případě prodloužení zhotovitele s termíny plnění, či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve nepřetržitém provozu minimálně do vyrovnání termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli práci provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.

. Cena za dílo:

na práci za provedení stavby je sjednána na základě dohody smluvních stran, jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dohodnutou dobu provádění díla.

Celková cena díla bez DPH 759 500,- Kč

(slovy: **sedm set padesát devět tisíc pět set korun českých**)

DPH 159 495 - Kč

Předmět plnění se řídí režimem přenesené daňové povinnosti dle §92a) zákona o DPH.

na díla byla stanovena na základě stavebního rozpočtu, který je uveden v příloze této smlouvy o dílo a její nedílnou součástí.

na díla obsahuje všechny výkony související s předmětem díla, které jsou nutné pro řádné ukončení a předání díla. Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění zhotovitele nebo na neprovedení prací v něm obsažených (tzv. méně práce, méně práce). Zhotovitel má právo na uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a byl uzavřen dodatkový list k této smlouvě. Cena dohodnutých změn a víceprací bude vypočtena na základě nové nabídky zhotovitele.

Objekt: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.

Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Případě rozhodnutí objednatele o vynětí části díla je zhotovitel povinen toto akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zvětšením rozsahu díla.

Objednatel se zavazuje cenu za dílo zaplatit.

II. Platební podmínky:

Objednatel neposkytne zálohu na prováděné práce.

Platební doklad bude vystaven na objednatele a bude mít veškeré náležitosti účetních dokladů.

Termín splatnosti faktury je **30 dnů** od dne doručení nebo předání zástupci objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu bez zaplacení v případě, že nebude obsahovat sjednané podmínky s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

III. Provádění prací a přebírání prací, stavební deník:

Zhotovitel je povinen provádět zhotovované dílo vlastními kapacitami. Pokud je nezbytné, aby ke zhotovení díla nebo jeho části použil subdodavatele, je povinen si vyžádat předem písemný souhlas objednatele.

Zhotovitel plně odpovídá za porušení inženýrských sítí při provádění prací včetně nákladů na odstranění vzniklých škod.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se všech kontrolních dnů a koordinačních porad, na které bude přizván.

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele k jakékoli změně díla.

Veškeré závazky a odpovědnost, vyplývající ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pověřený pracovník a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.

Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pověřeného pracovníka všech kontrol, měření a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky zhotovitele a provozovatele díla.

Pracovníci, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel odstranit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním zmocněnému objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

Akce: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.

Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IX. Staveniště a zařízení staveniště:

Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Hranice staveniště jsou pro zhotovitele závazné.

Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, v případě jejího nutného dotčení nebo poškození zajistit plnohodnotnou náhradu.

Staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.

Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly jeho vinou znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

X. Předání a převzetí díla:

Smluvní závazek je splněn okamžikem protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které má vady. Objednatel převezme takové dílo event. část díla pouze v případě, že toto bude zhotoveno podle předaných podkladů, norem a bez zjevných vad. Obě strany podepíší zápis o předání a převzetí díla, z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

Předávací protokol je platný po jeho potvrzení zmocněným zástupcem objednatele.

XI. Záruční podmínky:

Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem.

Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zmocněnec objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zmocněného objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.

Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zmocněný objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Záruční doba na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

XII. Odstoupení od smlouvy:

Smluvní strany mohou od smlouvy okamžitě odstoupit za podmínek daných příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy zejména v případě, že nastane některá z těchto skutečností:

- a) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 3 dny
- b) v případě, že přes upozornění objednatele jsou práce prováděny nekvalitně a zhotovitel nezjednal neprodleně nápravu.

ce: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.
otovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
jednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

II. Smluvní pokuty:

lumní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní úrok zhotoviteli při prodlení s úhradou faktur % z dlužné částky za každý den prodlení.

lumní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:

- a) za nedodržení termínu dokončení dílčího plnění smluvené části díla pokud je sjednáno 0,1% z ceny díla za každý den prodlení
- b) za nedodržení konečného termínu dokončení díla 1.000,- Kč za každý den prodlení
- c) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích protokolech 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- d) za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

lumní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních pokut na smluvní stranu, která je dle této smlouvy povinen.

ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou.

V. Zvláštní ujednání:

ednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady potřebné ke zhotovení díla.

otovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů.

otovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a před zahájením provádění prací okamžitě seznámí své zaměstnance, případně další osoby, které pro něj pracují na díle. Veškeré případné mimořádné události na stavbě vzniklé z viny zhotovitele či jeho případného subdodavatele včetně náhrady vzniklé škody jdou k tíži zhotovitele. Tímto ustanovením není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku.

otovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že je pro každý případ dostatečně pojištěn.

otovitel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele pouze práce a činnosti dané předmětem této smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání:

ční zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu bezmocně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku o zastupování. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah této smlouvy Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a předpisy souvisejícími.

Objekt: Povodňové škody 07/2013 – kanalizace DN1000, Frýdlant, Raisova ul.

Objednatel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Tato smlouva je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva má sedm stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana dva stejnopisy.

VI. Příloha:


- Stavební rozpočet (kopie) na dodávky předmětu smlouvy z předložené nabídky.


Frýdlantu dne 23. srpna 2013


25 -08- 2013
V Jihlavě dne


Ing. Petr OLYŠAR
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.


Jana MACHOVÁ
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.


Ing. David Štursa
místopředseda představenstva


Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 338

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Oprava kanalizace	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Kanalizace, Raisova DN1000, 17 m	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	
	Původní škody 07/2016 - kanalizace DN1000 Krydlant, Raisova ul.	Náklady na m.j.	
		Typ rozpočtu	
		Zakázkové číslo	
Stavba	SYNER VHS Vysočina, a.s.	Počet listů	

Rozpis ceny

	Celkem
	759 499,98
	0,00
	0,00
další náklady	0,00
ostatní náklady	0,00
celkem	759 499,98

	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno:	Jméno:
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis:
pro DPH 15 %		0
pro DPH 15 %		0
pro DPH 21 %		759 500
pro DPH 21 %		159 495
celkem		0
ZA OBJEKT CELKEM		918 995


 Ing. David Štursa
 místopředseda představenstva


 Ing. Miroslav Lenky
 člen představenstva

Objekt :	13/200 Povodňové škody 07/2013 - kanalizace DN 1000, Frýdlant, Raisova	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Kanalizace, Raisova DN 1000, 17 m		Oprava kanalizace

REKAPITULACE DÍLŮ

	vydělil		Celkem
zemní práce	HSV		261 658,04
odorovné konstrukce	HSV		27 898,08
komunikace	HSV		65 243,50
rubní vedení	HSV		220 660,88
ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV		108 000,00
doplňující práce na komunikaci	HSV		3 536,00
rozšíření otvorů	HSV		20 479,75
taveništní přesun hmot	HSV		44 877,48
řesuny suti a vybouraných hmot	PSU		7 146,25
CELKEM OBJEKT			759 499,98

Položkový rozpočet

/200	Povodňové škody 07/2013 - kanalizace , Raisova DN 1000
	Kanalizace, Raisova DN 1000, 17 m
	Oprava kanalizace

Kód položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
	Zemní práce				261 658,04
1010124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	34,00000	488,50	16 609,00
1511112R00	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 3 cm	m2	34,00000	175,00	5 950,00
1511113R00	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4 cm	m2	34,00000	196,00	6 664,00
1511114R00	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	115,00000	213,50	24 552,50
1010201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	h	168,00000	71,50	12 012,00
1010301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 10 m, přítok 500 l/min	den	21,00000	49,90	1 047,90
201203R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 objemu do 5000 m3	m3	66,30000	290,00	19 227,00
201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	66,30000	24,00	1 591,20
301203R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 objemu do 5000 m3	m3	66,30000	360,00	23 868,00
301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	66,30000	49,80	3 301,74
101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2	74,80000	318,50	23 823,80
101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	74,80000	219,50	16 418,60
101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	79,56000	268,00	20 526,48
701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	155,71000	235,00	36 591,85
702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	65,79000	140,50	9 243,50
201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	65,79000	14,60	960,53
101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	66,81000	120,00	8 017,20
101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3m od kraje výkopu	m3	31,81588	351,50	11 183,28
417054R	Kamenivo drcené frakce 0/22 - obsyp	T	60,45017	332,00	20 069,46
	Vodorovné konstrukce				27 898,03
111111R00	Osazení betonových prazců plochy do 250 cm2	kus	8,00000	35,50	284,00
312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,71000	2 392,00	25 618,32
23784.AR	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 100-112/20/20	kus	8,08000	247,00	1 995,76
	Komunikace				65 243,50
861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	34,00000	177,50	6 035,00
861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	34,00000	177,50	6 035,00
151111R00	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	34,00000	419,00	14 246,00
141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	115,00000	338,50	38 927,50
	Trubní vedení				220 660,88
492121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1000	m	17,00000	1 072,00	18 224,00
491111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 1000	m	17,00000	95,40	1 621,80
522111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN nad 900	úsek	2,00000	15 500,00	31 000,00
493111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 1000	m	17,00000	669,00	11 373,00
492191.	Demontáž stávajícího potrubí DN 1000	m	17,00000	2 300,00	39 100,00
000001.	Napojení nového potrubí DN 1000	kpl	2,00000	12 500,00	25 000,00
22414R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 1000/2500 Integro, DEHA	kus	7,07000	13 344,00	94 342,08
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				108 000,00
01	Zkoušky kamerou	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
02	Proplach a čištění stávajícího potrubí kanalizace DN1000	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
03	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
04	DIO, dopravní značení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
05	Fotodokumentace objektů	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
06	Geodetické práce	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00

	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,23900	250,00	10 059,75
	979990113R00	Poplatek za skládku suti - živice	t	20,84000	500,00	10 420,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				44 877,48
	44 998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	156,36754	287,00	44 877,48
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 146,24
	45 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	61,07900	45,00	2 748,56
	46 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	549,71100	8,00	4 397,69