

Smlouva o dílo

"Obnova vodovodu v ulici Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem"

Číslo smlouvy objednatele: *SMLN-2022-95-000044*

Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2022

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem Zahradní 768, Frýdlant 464 01

IČO: 254 965 65

zastoupená Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 991036329/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Olyšar, e-mail: olysar@fvs.cz, telefon +420 602 426 178

ve věcech technických: Josef Stejskal, e-mail: stejskal@fvs.cz, telefon +420 607 713 506

dále jen „objednatel“

a

SILKOM, spol. s r.o.

se sídlem: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

IČO: 46713158

DIČ: CZ46713158

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Josef Kukul, jednatel

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 19-7522560277/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Josef Kukul, e-mail: silkom@silkom.cz, tel. 602 541 992

ve věcech technických: Martin Kukul, e-mail: jedlicka@silkom.cz, tel. 724 220 975

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě poptávky s názvem „**Obnova vodovodu v ulici Ludvíkovská v Novém Městě pod Smrkem**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy (dále také jako „*doklady*“). Zejména se jedná o předávací protokol se závěrečnou zprávou zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí, fotodokumentaci z průběhu stavby a prohlášení o shodě na dodané výrobky.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:

- oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy,
- prohlídkou místa plnění při zpracování cenové nabídky vč. podkladů k VŘ,
- popisem:

Předmětem plnění je obnova stávajícího havarijního vodovodu v ulici Ludvíkovská v Novém Městě pod Smrkem. Stávající litina z DN 60 by se demontovala. Poté by se položil nový vodovod z PVC DN 100 v krajnici komunikace (chodníku), který by se napojil na již stávající rozvod vodovodu u křižovatky s ulicí Celní. Celková délka dle situace je cca 43,4 metrů. U objektu č.p. 622 na místě lomu je navrženo doplnění podzemního hydrantu. Dále je předmětem plnění výměna tří vodovodních přípojek za PE 32 v celkové délce cca 12 metrů. Hloubka uložení vodovodu činí cca 1,2 metru.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci FVS, a.s. ve věcech technických p. Josefu Stejskalovi, veškerou nezbytnou součinnost pro výkon kontrolní činnosti.
4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu zástupce FVS, a.s.. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam v předávacím protokolu dokončeného díla.
5. Zhotovitel je povinen předávat zástupci FVS, a.s. podklady týkající se rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokol), případných změn během výstavby a konečnou fakturu za stavební práce po realizace stavby.

Článek IV.

Lhůty plnění

1. Lhůta pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí dokončené stavby včetně dokladů: **do 30. listopadu 2022.**
2. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušování provádění stavby na základě pokynu objednatele.
3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (např. záplavy), epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele k předání a převzetí stavby (e-mailem, telefonicky). Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje zhotovitel. Zhotovitel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby zástupce FVS, a.s. p. Josefa Stejskala a případně další osoby objednatele.
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 10 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně doby pro odstranění případných vad zajistit výkon funkce hlavního stavbyvedoucího. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací.
4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

6. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
7. **Zhotovitel je povinen provést případné zkoušky stavby předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla.**
8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2032 a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31. 12. 2032.
10. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací po týdenním intervalech. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané **pojištění odpovědnosti** na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně **200.000 Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 1

týdne po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	259 804,36 Kč
z toho DPH 21% činí	54 558,92Kč
Cena vč. DPH	314 363,28 Kč

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčeno zvýšení ceny dle čl. XIII. této smlouvy v případě provádění víceprací.
4. **Cena za dílo bude hrazena jednou závěrečnou fakturou po dokončení díla bez vad a nedodělků.** Součástí faktury musí být soupis provedených prací, dodávek a služeb potvrzený p. Josefem Stejskalem z FVS, a.s.. Soupis provedených prací, dodávek a služeb vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Soupis provedených prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen zpracovat a objednateli předat v písemné formě. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
6. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele a objednatele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název zakázky
 - rozsah a předmět plnění,
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

9. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
10. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
11. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XIII. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu **60 měsíců**. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právníčkou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
4. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
5. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
6. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

Článek XII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIII.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje


provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit.

2. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr. Zhotovitel použije ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací provést písemný zápis.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 – situační výkres rozsahu plnění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Frýdlantu dne - 8 -09- 2022



Ing. Petr Olyšar

ředitel FVS, a.s.



Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496369, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Ve Frýdlantu dne 22.8.2022


SILKOM spol. s r. o. 5

Drbůhův 3037, 464 01 Frýdlant
Tel: 482 312 095, Fax: 482 312 072
Ing. Josef Kukaň
jednatel SILKOM, spol. s r.o.

REKAPITULAČNÍ LIST				
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01	VODOVOD (cena z položkového rozpočtu)	214 714,35 Kč	45 090,01 Kč	259 804,36 Kč
SO 02	PROVIZORNÍ VODOVOD (návrh ceny za kompletní dodávku / soubor prov. vodovodu)	45 090,01 Kč	9 468,90 Kč	54 558,91 Kč
	CENA CELKOVÁ	259 804,36 Kč	54 558,92 Kč	314 363,28 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava vodovodu v ul.Ludvíkovská	JKSO	
Název objektu	SO-Vodovod	EČO	
		Místo	Nové Město pod Smrkem
		IČO	
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.		
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.06.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby																					
1	HSV	Dodávky	110 510,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	104 204,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř.)		214 714,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 214 714,35																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>214 714,35</td> <td>45 090,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>259 804,36</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	214 714,35	45 090,01	Cena s DPH			259 804,36
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	214 714,35	45 090,01																						
Cena s DPH			259 804,36																						
						E Přípočty a odpočty																			
						Dodá zadavatel																			
						Klouzavá doložka																			
						Zvýhodnění																			

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu v ul.Ludvíkovská
Objekt: SO-Vodovod

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
 Místo: Nové Město pod Smrkem

Zpracoval:
 Datum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						214 714,35	45,626
1	Zemní práce					51 931,11	0,000
1	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50	m2	54,000	73,00	3 942,00	0,000
2	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,750	580,00	28 275,00	0,000
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,375	245,00	7 686,88	0,000
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	58,044	150,00	8 706,60	0,000
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,375	20,00	627,50	0,000
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,375	155,00	2 693,13	0,000
4	Vodorovné konstrukce					9 100,00	0,000
7	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	11,375	800,00	9 100,00	0,000
5	Komunikace pozemní					61 776,00	45,293
8	566901234	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	54,000	244,00	13 176,00	31,050
9	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým kamenivem ACO 11 tl. 100 mm	m2	54,000	900,00	48 600,00	14,243
8	Trubní vedení					59 179,00	0,333
10	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	3,000	70,00	210,00	0,000
11	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	3,000	44,00	132,00	0,001
12	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	3,000	250,00	750,00	0,001
13	GBO.130232	Spojka přímá mechanická 32x32	kus	3,000	99,00	297,00	0,001
14	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	50,000	180,00	9 000,00	0,000
15	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	50,000	395,00	19 750,00	0,107
16	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	9,000	250,00	2 250,00	0,000
17	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	340,00	3 060,00	0,004
18	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	250,00	250,00	0,000
19	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	815,00	815,00	0,001
20	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN	kus	3,000	550,00	1 650,00	0,000
21	HWL.525009000 116	PAS NAVRTÁVACÍ KIT 90/32	kus	3,000	4 950,00	14 850,00	0,008
22	42291055	souprava zemní ventilová	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	0,011
23	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	300,00	900,00	0,191
24	56230630	poklop uliční litinový ventilový	kus	3,000	595,00	1 785,00	0,009
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 000,00	0,000
25	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	100,00	5 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Gena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

997 Přesun sutě 4 915,24 0,000

26	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,880	48,00	570,24	0,000
27	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	165,000	13,00	2 145,00	0,000
28	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,000	200,00	2 200,00	0,000

998 Přesun hmot 22 813,00 0,000

29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,626	500,00	22 813,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem 214 714,35 45,626

