

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU FORMOU ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací

Masarykova 11, Liberec 1, 46001

zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem

bankovní spojení: KB Liberec

číslo účtu: 3231-461/0100

IČO: 00083232

dále jen zhotovitel

a

Frydlantskou vodárenskou společností, a.s.

Zahradní 768, Frydlant, 46401

zastoupena na základě plné moci ředitelem Ing. Petrem Olyšarem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. expositura Frydlant

číslo účtu: 1017140207/0100

IČ: 25496565

dále jen objednatel

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci „Rekonstrukce vodovodu ulice Tylova – I. a II. etapa“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
3. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhla v červnu a červenci 2015.




2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb, či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť, atp.) při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, případně předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur-účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je **2 400,- Kč** včetně DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace archeologického dohledu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace není plátcem DPH.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Nejpozději s předáním závěrečné zprávy objednateli mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura.



4. Splatnost faktury - účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktury budou zaslány na adresu a bankovní spojení uvedené v úvodu dohody.

Článek V.

PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při akci „Rekonstrukce vodovodu ulice Tylova – I. a II. etapa“ v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatel.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Michaela Bradáčová (tel. 734 253 736, e-mail michaela.bradacova@muzeumlb.cz)
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je pan Josef Stejskal, vedoucí provozu vodovodu a kanalizací (tel. 482 312 122, e-mail stejskal@fvs.cz).



Článek VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednavatel se zavazuje vyzoomět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

Článek VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.



4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Článek IX. PŘÍLOHY DOHODY

Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

1. Situační plán akce s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu.
3. Kopie plná moci Ing. Petra Olyšara k zastupování objednatele.


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ve Frýdlantu dne 7. července 2015

V Liberci dne

č.j. 4750/2015



.....
Ing. Petr Olyšar
ředitel Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.



.....
Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci,
příspěvková organizace



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 332, fax: 482 312 388

 SEVEROČESKÉ
MUZEUM V LIBERCI,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MASARYKOVA 11, 460 01 LIBEREC 1
IČ: 00083232, TELEFON: +420 485 246 111

Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace


Akce: Rekonstrukce vodovodu ulice Tylova

Investor:

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	2	600, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0, 00 Kč
				2 400, 00 Kč

Laboratorní práce a materiál			
	popis položky	rozpis	částka s DPH
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	0, 00 Kč
2	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00 Kč
3	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0, 00 Kč
4	geodetické zaměření	polohopis a výškopis objektů	0, 00 Kč
5	historická rešerše a SHP zaniklých konstrukcí		0, 00 Kč
6	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, kreslení nálezů	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0, 00 Kč
7	laboratorní ošetření a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace),	0, 00 Kč
8	spektrální analýza kovy (devocionálie)		0, 00 Kč
9	odborná konzervace organických materiálů, dřeva, textilu, kůže		0, 00 Kč
10	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0, 00 Kč
11	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0, 00 Kč
12	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky	makrozbytková analýza, xylotomární analýza,	0, 00 Kč



	výplň jam, objektů, komponent	malakologická analýza	
13	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0, 00 Kč
14	osteologický rozbor a antropologický rozbor (DNA, mt DNA apod.)	zvířecí kosti, lidské ostatky	0, 00 Kč
15	parazitologický rozbor		0, 00 Kč
16	geofyzikální metody (magnetometrie, georadar apod.)	detekce objektů	0, 00 Kč
17	informační tabule	informace o výzkumu	0, 00 Kč
18	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0, 00 Kč
19	letecké snímkování lokality		0, 00 Kč
20	nájmy	malý sondážní bagr	0, 00 Kč
21	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0, 00 Kč
			0, 00 Kč

práce archeologů	2 400, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0,- Kč
Celková částka	2 400, 00 Kč

Mgr. Michaela Bradáčová, archeolog
michaela.bradacova@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736



PLNÁ MOC

My, níže podepsaní:

Ing. Dan Ramzer, nar. 12. 8. 1969
bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant
předseda představenstva společnosti
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578
a

JUDr. Petr Dušek, nar. 24. 11. 1948
bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant
člen představenstva společnosti
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578

zmocňujeme tímto:

Ing. Petra Olyšara, nar. 15. 11. 1975
bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

aby nás zastupoval ve všech právních jednáních spojených s našimi funkcemi v představenstvu společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 254 96 565, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu 500.000,- Kč, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpisem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 9. července 2014



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

Ing. Dan Ramzer

JUDr. Petr Dušek

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 9. července 2014

Ing. Petr Olyšar

Zahradní 748, 464 01 Frýdlant
společnost je zapsána do obchodního rejstříku
vedeného KS Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1578
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ25496565

Provozní a zákaznické centrum
Telefon: 482 312 122
Fax: 482 312 388
E-mail: fvs@fvs.cz
URL: <http://www.fvs.cz>

