

DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

instituce: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
adresa: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
zástupce na základě plné moci: Ing. Petr Olyšar, ředitel
(dále jen „objednatel“)

a

instituce: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
adresa: Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město
IČ: 00083232
statutární zástupce: Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje: Mgr. Pavla Mašková
datum: 21. 05. 2018
číslo jednací: A463/2019

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci:
 - Frýdlant, ulice Spojovací -- obnova vodovodu (původní realizace plánovaná v roce 2018)
 - Bílý Potok pod Smrkem - rybí přechod na řece Smědá
 - LB, Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové, U Hřiště -- obnova vodovodu
 - LB, Bulovka u čp. 100 - havárie vodovodu-přechod přes vodoteč
2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
4. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení



nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne v průběhu stavební sezóny roku 2019
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť apod.), při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě. Ten bude vyhotoven do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je

- Frýdlant, ulice Spojovací – obnova vodovodu (původní realizace plánovaná v roce 2018) ... 4 848 Kč
- Bílý Potok pod Smrkem - rybí přechod na řece Smědá ... 2 268 Kč
- LB, Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové, U Hřiště – obnova vodovodu ... 11 334 Kč
- LB, Bulovka u čp. 100 - havárie vodovodu-přechod přes vodoteč ... 3 942 Kč

Celkem: 22 392 Kč (muzeum není plátcem DPH)

2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.



4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoli k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení, je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je **Mgr. Pavla Mašková**.
telefon: +420 734 253 736
Email: archeologie@muzeumlb.cz
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je
telefon:
e-mail:

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např.



pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.


VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


Přílohy:

1. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (4×)
2. Plná moc k zastupování objednatele

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Petr Olyšar ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.	Mgr. Jiří Krížek ředitel Severočeského muzea v Liberci, p.o.
23 .05. 2019 Ve Frýdlantu dne	2.2.-05-2019 V Liberci dne ...



Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: C225496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz



SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
příspěvková organizace
Masarykova 11, 462 01 Liberec I
IČ: 00283232, (+420) 485 246 111 | 51

Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Frýdlant, ulice Spojovací – obnova vodovodu (původní realizace plánovaná v roce 2018)“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 21.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	6	1 800,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	52*6*4			1 248,00 Kč
Celkem				4 848,00 Kč

práce archeologů	4 848, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	4 848, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 21.05.2018



Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Bílý Potok pod Šmrkem - rybí přechod na řece Smědá“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 21.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450		0,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	3	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	78*6*1			468,00 Kč
Celkem				2 268,00 Kč

práce archeologů	2 268, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	2 268, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 21.05.2018



Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „LB, Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové, U Hřiště – obnova vodovodu“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 21.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	6	2 700,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	15	4 500,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	77*6*7			3 234,00 Kč
Celkem				11 334,00 Kč

práce archeologů	11 334, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	11 334, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 21.05.2018



Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „LB, Bulovka u čp. 100 - havárie vodovodu-přechod přes vodoteč“

Investor: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu
(k 21.05.2018)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	2	900,00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	3	1 350,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	3	900,00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0,00 Kč
Jízdné (SM-místo akce a zpět *6Kč/km *počet návštěv)	66*6*2			792,00 Kč
Celkem				3 942,00 Kč

práce archeologů	3 942, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0 Kč
Celková částka	3 942, 00 Kč

Mgr. Pavla Mašková, archeolog
archeologie@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736

V Liberci 21.05.2018



PLNÁ MOC

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ 254 96 565, DIČ CZ25496565

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578

zastoupena

Ing. Danem Ramzerem, nar. 12. srpna 1969

bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant

předsedou představenstva

JUDr. Petr Duškem, nar. 24. listopadu 1948

bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant

členem představenstva

Ing. Zdeňkem Janečkem, nar. 23. června 1952

bytem Puškinova 2596/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

členem představenstva

ZMOCŇUJE TÍMTO

Ing. Petra Olyšara, nar. 15. listopadu 1975

bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

jako ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.


aby Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. zastupoval ve všech právních jednáních úkonech, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu **500.000,- Kč**, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.


Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpisem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení, udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 22. ledna 2018



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 22. ledna 2018


Ing. Petr Olyšar



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 10/2017
vlastnoručně podepsal – podpis-uznal-na-listině-za-vlastní
Zdeněk Jancíček

jméno a příjmení žadatele
23.6.1952 Turnov, okr. Semily
datum a místo narození žadatele
Puškinova 2596/12, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou
adresa místa trvalého pobytu – adresa-místa-pobytu-na-území
České republiky – adresa-bydliště-mimo-území-České-republiky
OP č. 208163198
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: 22.1.2018
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: Andrea Kaplanová
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 14/2017
vlastnoručně podepsal – podpis-uznal-na-listině-za-vlastní
Petr Olyšar

jméno a příjmení žadatele
15.11.1975 Liberec, okr. Liberec
datum a místo narození žadatele
Na Mlýnku 800, Liberec XII Staré Pavlovice, okr. Liberec
adresa místa trvalého pobytu – adresa-místa-pobytu-na-území
České republiky – adresa-bydliště-mimo-území-České-republiky
OP č. 113013631
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: 22.1.2018
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: Andrea Kaplanová
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 16/2017
vlastnoručně podepsal – podpis-uznal-na-listině-za-vlastní
Petr Dušek

jméno a příjmení žadatele
24.11.1948 Ústítk, okr. Litoměřice
datum a místo narození žadatele
Bulovka 31E, okr. Liberec
adresa místa trvalého pobytu – adresa-místa-pobytu-na-území
České republiky – adresa-bydliště-mimo-území-České-republiky
OP č. 114611765
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: 22.1.2018
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: Andrea Kaplanová
Otisk úředního razítka



Podle ověřovací knihy č. II/5 Městského úřadu Frýdlant
pořadové číslo – legalizace: 20/2018
vlastnoručně podepsal – podpis-uznal-na-listině-za-vlastní
Dan Ramzer

jméno a příjmení žadatele
12.8.1969 Liberec, okr. Liberec
datum a místo narození žadatele
Spojovací 3229, Frýdlant, Větrov, okr. Liberec
adresa místa trvalého pobytu – adresa-místa-pobytu-na-území
České republiky – adresa-bydliště-mimo-území-České-republiky
OP č. 206670900
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,
uvedené v této ověřovací doložce

Ve Frýdlantu dne: 22.1.2018
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: Andrea Kaplanová
Otisk úředního razítka

