

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem: Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01
zápis do OR vedený u: Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578
IČ / DIČ: 25496565 / CZ 25496565
číslo účtu 991036329/0800
bankovní ústav Česká spořitelna
zastoupena Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva
Ing. Zdeněk Janeček, člen představenstva

V této smlouvě
na základě plné moci: Ing. Petr Olyšar, ředitel

jako objednatel

a

ALS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
zápis do OR vedený u: pražského Městského soudu, v sekci C, vložka č.111197
IČ/DIČ: 27407551/CZ27407551
číslo účtu: 27-7226650227/0100
bankovní ústav: Komerční banka a.s., Českomoravská 2408/1a,
190 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Lubomír Pokorný, Country Manager,
Environmental Czech Republic

jako zhotovitel

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy

- (B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO:

S M L O U V Y O D Í L O

Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro zadavatele:

MONITOROVÁNÍ A KONTROLA KVALITY PITNÉ VODY

„Odběry vzorků a provádění rozborů pitné vody pro rok 2024“

Předmětem veřejné zakázky je:

- A) Odběry vzorků a provádění rozborů pitné vody dle Plánu kontroly pitné vody na rok 2024. Rozsah a požadavky na dodržení analytických metod jsou stanoveny vyhláškou č. 252/2004 Sb. – krácený rozbor příloha č.5, úplný rozbor příloha č.1, (konkrétní rozsah pro jednotlivé zásobované oblasti je definován v příloze)**
- provedení odběru vzorků a následných rozborů dle Plánu kontrol pitné vody na rok 2024: celkem 53 krácených rozborů a 19 úplných na území Frýdlantského výběžku
 - vystavení potvrzených protokolů o zkoušce a jejich odeslání na adresu zadavatele elektronickou cestou (email) – protokoly budou vystavovány a zasilány neprodleně po provedení rozborů
 - export výsledků do registru kvality pitné a rekreační vody „PIVO“ (dále jen registr „PIVO“) nejdéle do 10 dnů od data odběru vzorků
- B) Provádění rozborů surové vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. přílohy č.9, tabulka č.1 a následného vystavení a zaslání protokolu**
- počet analýz: 15 (odběr a dopravu vzorku zajišťuje FVS, a.s.)
- C) Provádění úplné mikrobiologické analýzy jakosti pitné vody podle vyhlášky č.252/Sb. přílohy č.1 a následného vystavení a zaslání protokolu pro úpravnu ve Frýdlantu:**
- počet rozborů: 1 rozbor týdně (odběr a odvoz vzorků zajišťuje FVS, a.s.)

D) Provádění úplné mikrobiologické analýzy jakosti pitné vody podle vyhlášky č.252/Sb. přílohy č.1, analýzy obsahu hliníku a CHSK a následného vystavení a zaslání protokolu pro úpravnu v Bílém Potoce:

- počet rozborů: 1 rozbor týdně (odběr a odvoz vzorků zajišťuje FVS, a.s.)

D) Provádění analýz obsahu přírodních radionuklidů dle vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. a následného vystavení a zaslání protokolu

- 7 x objemová aktivita alfa
- 7 x objemová aktivita beta
- 7 x objemová aktivita radonu

(odběr a odvoz vzorků zajišťuje FVS, a.s.)

Sběrné místo pro převzetí vzorků (u rozborů, kde odběr a odvoz zajišťuje FVS, a.s.: surová voda a přírodní radionuklidy) musí být od Frýdlantu vzdáleno maximálně 40 km. Sběrné místo musí být v provozu od pondělí do pátku (možnost odevzdat vzorky ve všech pracovních dnech).

- 1.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít řádně provedený předmět díla, hmotně zachycený v potvrzených protokolech o výsledcích provedených rozborů a následném exportu výsledků do registru kvality pitné a rekreační vody „PIVO“ (u rozborů prováděných dle plánu kontrol pitné vody pro rok 2024) Výsledky rozborů budou do „PIVA“ vloženy nejdéle do 10 dnů od data odběru vzorků.

Článek II. - Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést části díla, představující postupná dílčí plnění v níže sjednané době:

Od 1. ledna 2024 do 20. prosince 2024

- 2.2. Objednatel je oprávněn vždy volit, zda odstoupí od smlouvy jako celku nebo jen ohledně dílčího plnění, s nímž bude zhotovitel v prodlení.

Článek III. - Cena díla, platební podmínky

3.1. Strany této smlouvy dohodly cenu plnění jako cenu pevnou takto:

Cena A) celkem bez DPH	139 867	Kč
Cena B) celkem bez DPH	40 710	Kč
Cena C) celkem bez DPH	28 236	Kč
Cena D) celkem bez DPH	36 556	Kč
Cena E) celkem bez DPH	7 434	Kč
Cena celkem bez DPH	252 803	Kč

Sjednanou cenu je možno po dobu trvání smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na její výši, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude sjednaná cena z tohoto důvodu snížena.

Sjednanou cenu je možné dále měnit jedině po dohodě smluvních stran. Dojde-li k podstatným změnám dohodnutého předmětu smlouvy nebo v případě jiných úprav předmětu smlouvy, bude cena upravena na základě vzájemné dohody.

- 3.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při poskytování služeb nebo v souvislosti s tím za účelem řádného a včasného splnění závazku založeného smlouvou.
- 3.3. **Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené služby 1x měsíčně vždy ke konci běžného kalendářního měsíce.** Lhůta splatnosti faktur se sjednává 15 dnů. Součástí faktury bude soupis dodaných služeb. Celkový součet měsíčních fakturovaných cen nesmí překročit sjednanou cenu díla (odstavec 3.1.)
- 3.4. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, se považuje za včas a řádně provedenou, bude-li částka účtovaná zhotovitelem odepsána poslední den dohodnuté lhůty splatnosti z účtu objednatele uvedeného v této smlouvě.
- 3.5. V případě ukončení smlouvy, a to i v případě částečného zániku závazku smlouvou založeného, má zhotovitel nárok na zaplacení smluvené ceny za skutečně provedený a objednatelem odsouhlasený rozsah služeb.

Článek IV. - Zvláštní ujednání

5.2. Smluvní pokuty:

- 5.2.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy, dodání potvrzených protokolů o zkoušce a export výsledků rozborů do registru „PIVO“ do konce kalendářního roku 2024, uhradí dodavatel veškeré náklady spojené s nedodržením plnění Plánu kontroly pitné vody na rok 2024. (například sankce ze strany orgánů státní správy)
- 5.2.2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením platby, na kterou vznikne zhotoviteli nárok, a to ať již z titulu smlouvy o dílo nebo z titulu smlouvy mandátní, dohodli účastníci smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebyla pro tento případ prodlení objednatele sjednána.

Článek V. - Závěrečná ujednání

- 6.1 Tato smlouva vznikne dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke smlouvě.
- 6.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které platné předpisy s takovým úkonem spojují.
- 6.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy jejích účastníků, oprávněných tuto smlouvu uzavřít.
- 6.4. Smlouva bude uveřejněna na webových stránkách Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu dne 18. října 2023

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Olyšar
ředitel

.....
Ing. Lubomír Pokorný
Country Manager, Environmental Czech
Republic